TOURUJOEN KUNNOSTUKSEN YLEISUUNNITELMA, YLEISKUSTANNUSARVIO

Jatepuun raivaus ja pintamaan poisto 4200 m2
Palokkajarven sdannostelypadon muutokset (aukon leventaminen) 15 m3
Ylakanavan lansipuolen liuskekiviluiskan ja betoniseinén sailyttdaminen (L=140 m)
* kaivua + poiskuljetus 6500 m3
* betoniseindn kunnostus + ankkurointi 120 m
* petonipintojen tai liuskekivien puhdistaminen/korjaaminen 280 m2
* petoniseinien purku (115 m), itdpuoli 280 m3
* pohjan ja itdpuolen luiskan kiveaminen 2000 m2
* leikatun pohjan suojaus bentoniittimatolla (sis. suojakerroksen) 1800 m2
* kivikynnykset (altaat 13 kpl), isoja kivia 150 m
* kivivalien tiivistamisté soralla 150 m
Kankaankadun sillan ja alakanavan vélisen osuuden tuenta
* maa-ankkurit 15 kpl
* Porapaaluseina 100 m2
Tulvardnnin muutokset
* ylisydksykynnyksen leventdminen (3m > 6 m) voimalaitospatoon 1 kpl
* tulvakanavan leventdminen 30 m matkalla 85 m3
* petoniseinien jonkinlainen kunnostus (70 m) tarvittaessa 70 m
* porapaaluseind tulvakanavan yldosaan lansireunalle 630 m2
* varaus ponttiseinatuennalle 500 m2
Allastettu osuus (L=115m, B=11 m, alivirtausuoma B=6 m)
* kaivua + poiskuljetus 10000 m3
* suodatinkangas 1600 m2
* kivikynnykset (altaat 31 kpl) 400 m
* kivivalien tiivistamisté soralla 400 m
* altaiden pohjan sorastus/luiskien kiveaminen 1650 m2
* pentoniittimatto alaosalla (sis. Suojakerroksen) tai Mr 1650 m2
* pohja-aukko (betoniseindma sillan yhteyteen) 20 m3
* kulmatukimuurit uoman itdpuolelle 110 m
* pentoninen "tukikehikko", johon kynnyskivet tukeutuvat 250 m3
Kaskadi, kalaluiska
* tayttoa (kaivumaista) 1795 m3
* Kiveystd, sorastusta 500 m2

Uusi silta ja sillan yhteyteen tukimuuri + aukko koskivaihtoehdolle

Vanhan voimalaitokseen menevén putkilinjan purku (D=1,6 m)

* pituus 95 m, purku 9%5 m
Kankaan sammutusjarjestelmaputken poisto 1000 m
Muut ymparistérakenteet ja viherrakentaminen

* kosken pohjoispuolinen osuus 1

* kosken etelapuolinen osuus 1

* kosken ymparisto 1
Pohjapato

* erillinen kustannusarvio 1 kpl
Kutusoraikot, poikastuotantoalueet (vanhat koskiosuudet)

* soraistus, kivet 150 m2
Tybmaan aikaiset vedenjohtamisjarjestelyt

* putki (4 kpl @ 0,75 m, pitkien kokonaispituus 100 m) 100 m

* Pohjaveden hallinta 1 kpl
Johto- ja laitesiirrot 1 kpl

Kustannus- ja muutostydvaraus seka jatkosuunnittelu (20 %)
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Tuennasta erillinen selvitys

Vaikea purku voi olla kallimpaakin (500-1000 €/m3)

Ei tarvetta asentaa kallioon asti

Osa massoista voidaan hyddyntaa kalaluiskassa

Isojen kiven asettelua, hintaa vaikea arvioida

Otettu vain kustannusvarauksena mukaan

Karkea arvio

Putken kokonaispituus on 2 km, osa jaisi paikalleen

Sis. mm. muutamon siirron

Yleensa 10-15 %, mutta jatkosuunnitteluakin tarvitaan

Liite 5
Kommentteja:

Ylakanava:

= Tuentatapa auki. ALUSTAVASTI TUETAAN MAA-ANKKUREILLA
NIILLA OSIN, KUN ITAREUNA PURETAAN.TEHTY ERILLINEN
KUSTANNUSARVIO

= Tekeminen luiskaamalla ilman tuentaa vaatisi oletettavasti
korkeintaan n. 1:2,5 luiskakaltevuudet. Onko riittavasti tilaa
kaytossa?

= Eri tuentatavat hyvin eri hintaisia.
Arvioitu noin keskimaaraisilla kustannuksilla.

Allastettu osuus (koski):

= Kaivu ulottuu pohjavesipinnan alapuolelle. Tdma tarkoittaa,
ettd kaivutoisté tulee vaikea ja luiskissa virtaava pohjavesi
heikentaa luiskien pysyvyytta.

Muurien yhteispituus saatu maisemasuunnittelijalta



